本次是为《河南省“数字政府”建设总体规划（2020-2022年）》编制专项咨询服务项目，无主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等，只有服务要求：项目周期3个月，售后服务周期9个月。
咨询服务内容为：
(1) 河南政务信息化发展现状调研报告编制
全面收集国家和河南省出台的与“电子政务”、“政务信息化”、“数字政府”、“智慧政府”相关的各类文档资料，包括政策、法规、规划、标准、规范等，并进行归类、汇总分析。基于充分的调查、研究、分析后，以改革的视角，对全省“数字政府”建设工作推进情况进行全盘的总结回顾，并针对当前和下一步的改革建设任务，反映推进过程中存在的主要问题，针对问题提出对应的解决建议，以作为开展建设总体规划编制的重要依据。通过实地调研和调研问卷等方式，对全省各个省直部门和各地市进行深入调研，收集、汇总、统计各地各部门的基础数据，记录和掌握省直部门和地市关于政务信息化建设的推进情况、主要问题和症结、改革建设需求等信息。同时要前往上级主管部门，以及借鉴国内政务信息化较发达的兄弟省市经验和教训（包括广东、贵州、浙江、上海、海南、江西等地），了解国家层面最新的政策要求、方向指引，以及同行业最佳实践的经验做法，为河南省“数字政府”建设起到指引和借鉴作用。
(2) 河南省“数字政府”建设总体规划编制（2020—2022）
为全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于实施国家大数据战略加快建设数字中国的总要求，按照省委省政府全面深化放管服改革部署和“数字政府”建设的具体要求，编制河南省“数字政府”建设总体规划。总体规划是指导全省“数字政府”建设的基础性、纲领性文件，规划文本需包括“数字政府”建设的现状问题、愿景目标、总体架构、建设内容、项目编排、资金匡算、实施步骤、保障措施等。按照“全省一盘棋”的布局，描绘河南省“数字政府”的愿景蓝图，对河南省“数字政府”的管理架构、业务架构、技术架构进行整体规划，总体考虑全省“数字政府”建设落到信息技术层面相关的若干系统、平台和服务支撑的内容组成，可用于指导全省“数字政府”建设过程中的技术实现和落地问题。
(3) 河南省“数字政府”建设总体规划实施方案编制（2020—2022）
在《河南省“数字政府”建设总体规划（2020—2022）》的内容基础上，编制《河南省“数字政府”建设总体规划实施方案（2020—2022）》，全省一盘棋推动“数字政府”建设任务落实，明确全省“数字政府”建设的任务分工、时间节点要求，对各项实施工作内容和各项专题进行合理分类，分别提出各专题的工作内容和工作要求；明确全省“数字政府”建设任务分工，明晰各级牵头单位、建设单位、政府部门之间的工作界面，强化各部门推进改革建设的主体责任；明确全省“数字政府”的系统建设模式及地市分工，形成可量化、可考核的任务清单；提出切实可行的保障措施。

