

卧龙区乡村振兴基础设施建设 PPP 项目
(一区)社会资本方采购公开招标
采购结果确认

谈判备忘录

2020 年 12 月 24 日

卧龙区乡村振兴基础设施建设 PPP 项目(一区)社会资本方采购公开招标采购结果确认谈判备忘录

甲方（采购人）：南阳市卧龙区农业农村局

乙方（社会资本）：南阳产业投资集团有限公司（牵头人）、南阳市远大道路桥梁工程有限公司、南阳市建筑公司联合体

鉴于：2020 年 12 月 24 日，卧龙区乡村振兴基础设施建设 PPP 项目(一区)社会资本方采购在南阳市卧龙区公共资源交易中心进行了公开招标。评标委员会经综合评审，按综合评分由高到低推荐了 3 家预中标候选人。乙方为排名第一的预中标候选人。

为此：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《关于印发〈政府和社会资本合作项目政府采购管理办法〉的通知》（财库〔2014〕215 号）等法律法规和政策的规定，甲方组成的采购结果谈判小组和乙方根据招标文件、PPP 项目合同文本就项目合同中可变细节问题进行谈判，并就以下内容签订备忘录。

一、项目概况

（一）项目名称

卧龙区乡村振兴基础设施建设 PPP 项目(一区)社会资本

方采购

(二) 招标(采购)编号

卧龙政采公开-2020-34

(三) 项目实施机构

南阳市卧龙区农业农村局

(四) 采购代理机构

河南招标采购服务有限公司

(五) 采购方式

公开招标

二、采购结果确认谈判情况

(一) 采购结果确认谈判时间、地点

时间：2020年12月24日15时00分起

地点：卧龙区乡村振兴指挥部会议室

(二) 采购结果确认谈判参与方

甲方(采购人)组建的谈判小组成员：

实施机构(农业农村局)：王青升

发改委：马琳

财政局：孔德松

法律：贾金宁

财务：柳云旭

乙方(社会资本)组建的谈判小组成员：

南阳产业投资集团有限公司(牵头人)、南阳市远大道

路桥梁工程有限公司、南阳市建筑公司联合体成员：

赵凯 魏坤 张川

三、谈判结果确认

（一）运作模式

本项目采取 PPP 模式运作，具体运作方式为 TOT（转让-运营-移交）+BOT（建设-运营-移交）的组合模式，采用“可行性缺口补助”的回报机制。

（二）核心商务条件的确认

乙方确认其商务报价结果：合理利润率 6.5%；折现率 5.5%；全生命周期内总运营维护费 46875 万元；全生命周期内使用者付费总额不低于 17802 万元。

（三）合同的履行

乙方承诺严格按照 PPP 项目合同、投标文件的承诺履行义务，保证按照工期和质量标准完成建设和实施运营，严格控制项目公司的费用支出。

（四）保障措施

甲方承诺，积极协调相关部门，将本项目可行性缺口补助纳入卧龙区本级年度财政预算和中长期财政规划，并严格按照 PPP 合同执行。

四、项目公司组建

（一）出资安排

本项目的项目资本金由乙方出资，资本金占总投资的比

例不少于 20.01%，其中社会资本方占 100%。其余资金由项目公司向银行或其他金融机构融资。

（二）公司注册地

乙方承诺项目公司注册地在河南省南阳市卧龙区。

五、工程建设

（一）项目建设期

不超过 2 年。

（二）建设管理

乙方全面负责本项目中各参建单位的协调和管理工作。同时乙方应与项目工程范围内各有关单位及有关政府部门进行协调，必要时应提请甲方协助，以保证项目工程顺利实施。建设工程质量、进度、安全、投资等内容在 PPP 项目合同中应明确约定。

六、运营维护

（一）运营服务期

自运营起始日至合作到期日，运营服务期限为 20 年。

（二）绩效考核

乙方在融资、建设、运营、移交等各环节要切实承担相应的责任，接受甲方和行政监管部门的监督，接受甲方的绩效考核，并将绩效考核结果与年度可行性缺口补助挂钩。

七、质量安全

项目建设要符合质量和安全管理方面的各项规定，各项

手续应齐全。项目开工前应到相关部门办理手续，项目在合作期限内，要接受相关部门的监督管理。

八、相关配合

（一）乙方承诺积极配合政府方满足重大活动、重大项目的需要，以及政府方安排的参观考察，办理开工仪式等事宜。

（二）甲方利用本项目申请相关补助等优惠政策，乙方应给予配合。

九、预中标人确定

经甲、乙双方谈判并签署本备忘录后，甲方确认乙方为本项目预中标人，并按规定进行公示。

十、其他

（一）本备忘录未尽事宜甲乙双方可另行商定。

（二）本备忘录引起的或与本备忘录有关的所有争议，甲、乙双方同意向项目所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

（三）本备忘录作为 PPP 项目合同的组成部分。

（四）本备忘录一式陆份，甲方执贰份、乙方执叁份，报职能部门备案壹份。

（五）本备忘录于 2020 年 12 月 24 日在河南省南阳市卧龙区签定。

以下无正文。

采购人（实施机构）代表签字：



中标社会资本合作方谈判代表签字：



政府方采购结果确认性谈判工作组签字：



中标社会资本合作方采购结果确认性谈判工作组签字：



2020年12月24日