

**包 1:**

项目内容：河南省三门峡市陕州区二仙坡金矿预查钻探外协

计划工作量：1000m

工期：自合同签订后 270 个日历日。

**包 2:**

项目内容：河南省三门峡市陕州区李家山金矿预查钻探外协

计划工作量：800m

工期：自合同签订后 150 个日历日。

**包 3:**

项目内容：河南省嵩县木植街铅锌矿预查钻探外协

计划工作量：1000m

工期：自合同签订后 360 个日历日。

**包 4:**

项目内容：河南省三门峡市陕州区龙头寨银矿预查钻探外协

计划工作量：1000m

工期：自合同签订后 180 个日历日。

**包 5:**

项目内容：河南省三门峡市陕州区跃进湾银矿预查钻探外协

计划工作量：1000m

工期：自合同签订后 360 个日历日。