

4.4. 货物分项报价一览表

金额单位：元 /人民币

标段	序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价	复价	运输方式	运输及保险费	技术服务费	税费	合计	交货日期	交货地(港)	备注
	1	乳化沥青稀浆封层湿轮磨	SYD-0752 上海昌吉地质仪器有限公司	台	1	20000	20000	公路	/	/	/	20000	合同生效后 90天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/



	耗仪													
2	乳化沥青存储稳定性试验仪	SYD-0655 上海昌吉地质仪器有限公司	台	1	20000	20000	公路	/	/	/	20000	合同生效后 <u>90</u> 天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/
3	乳化沥青	SYD-0653 上海昌吉地质仪器有限公司	台	1	20000	20000	公路	/	/	/	20000	合同生效后 <u>90</u> 天(日历 日)内交付	招标人 指定地 点	/



	青电 荷试 验仪											验收		
4	乳化 沥青 稀浆 封层 负荷 轮碾 压试 验仪	SYD-0755 上海昌吉地质仪 器有限公司	台	1	20000	20000	公路	/	/	/	20000	合同生效后 90天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/
5	乳 化 沥 青 粘	SYD-0754 上海昌吉地质仪 器有限公司	台	1	20000	20000	公路	/	/	/	20000	合同生效后 90天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/



	结力试验仪													
6	集料图像采集系统 (AIMS)	AFA2 美国 PINE 公司	套	1	500000	500000	公路	/	/	/	500000	合同生效后 90天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/
7	灰	YW2 精威仪器设	台	4	5000	20000	公路	/	/	/	20000	合同生效后	招标人	/




	土 无 侧 限 抗 压 强 度 试 件 成 型 机	备制造有限公司										90天(日历 日)内交付 验收	指定地 点	
8	贝 克 曼 梁	5.4M 河北欧瑞实验仪 器有限公司	台	2	10000	20000	公路	/	/	/	20000	合同生效后 90天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/



	弯沉仪													
9	沥青针入度仪	SYD-2801F 型 上海昌吉地质仪器有限公司	台	3	30000	90000	公路	/	/	/	90000	合同生效后 <u>90</u> 天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/
1 0	路面摆式摩擦系数	BM-2 广州市博讯实验 仪器有限公司	台	3	7000	21000	公路	/	/	/	21000	合同生效后 <u>90</u> 天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/



		测定仪													
	1 1	手动铺砂仪	SHDH-1 北京航天科宇测试仪器有限公司	台	5	2000	10000	公路	/	/	/	10000	合同生效后 90天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/
	1 2	电动钢筋标距仪	DB30 上海竣仓电气有限公司	个	2	4500	9000	公路	/	/	/	9000	合同生效后 90天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/
	1 3	试样	sh-350 上海竣仓电气有限公司	台	2	5000	10000	公路	/	/	/	10000	合同生效后 90天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/



		分划器										日)内交付验收	点		
	14	拉伸试样断后量测装置	定制 武汉先导	个	2	5000	10000	公路	/	/	/	10000	合同生效后 90天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/
	15	加载式多	DYSHJ/MR-TEST-8000 无锡环威科技有 限公司	套	1	139600 0	13960 00	公路	/	/	/	139600 0	合同生效后 90天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/



		功能气候模拟试验室													
16		台式电脑	HP 288 Pro G4 MT 惠普	台	50	5000	250000	公路	/	/	/	250000	合同生效后 90天(日历 日)内交付 验收	招标人 指定地 点	/

法定代表人或授权代表（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）

日期：2019年10月28日

