	包号
	采购内容
	评审单元编号
	[bookmark: _GoBack]评审项目名称
	项目评审金额
	评审费用预算
	服务期限
	服务质量要求
	验收标准

	1
	水利竣工结算
	A
	南水北调配套工程濮阳设计单元、南水北调配套工程焦作设计单元
	约10.92亿元（其中包含约4.49亿元征地投资）
	约107万元（其中包含约9.万元征地投资评审费用）
	接到任务书后90天内
	符合国家、省、市相关规定及行业要求 
	《河南省财政厅省级政府投资项目购买中介机构评审服务管理办法（试行）》

	
	
	B
	南水北调配套工程漯河设计单元
	约18.12亿元（其中包含约6.29亿元征地投资）
	约145万元（其中包含约10万元征地投资评审费用）
	
	
	

	2
	财务决算
	C
	省白沙灌区续建配套节水改造2014-2015年度工程、武嘉灌区续建配套与节水改造项目2008年第四季度和2010年度及2011年度高效节水工程、省劳动保护监测检验宣传教育中心
	约5.6亿元
	约16万元
	接到任务书后45天内
	符合国家、省、市相关规定及行业要求
	《河南省财政厅省级政府投资项目购买中介机构评审服务管理办法（试行）》

	
	
	D
	省赵口灌区续建配套与节水改造工程（9个年度项目）、陆浑灌区续建配套与节水改造项目（6个年度）
	约3.17亿元
	约15万元
	
	
	

	3
	建筑工程竣工结算
	E
	省豫剧三团朝阳沟剧院结算工程
	约7000万元
	约28万元
	接到任务书后75天内
	符合国家、省、市相关规定及行业要求
	《河南省财政厅省级政府投资项目购买中介机构评审服务管理办法（试行）》

	注：1．供应商可以投标多个包，但最多只能中标1个包，评标依据包号（从1到3）的顺序依次评审，如在前一包中已被推荐为该包的第一或第二中标候选人，则该投标人在此后的分包中不再推荐为中标候选人，也不参与排序，中标候选人顺序按得分从高向低进行排序。
2．考虑到本项目包1和包2评审内容较多，为便于按期完成评审工作，每包原则上划分为二个评审单元，每包选择二家中标供应商完成评审工作，每包二家中标供应商按照评标得分高低顺序自由选取一个评审单元开展评审工作。
3．3包按照评标得分高低顺序确定一家中标供应商。
4．评审项目名称和数量可能会出现变动或调整，供应商如果中标，在双方协商一致的情况下，以最终确定评审项目和数量签订合同并开展评审工作。
6、合同履行期限：1包为接到任务书后90天内；2包为接到任务书后45天内；3包为接到任务书后75天内。
7、本项目（否）接受联合体投标。
8、是否接受进口产品：（否）



