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1、 工程概况
本项目主要建设“一套体系、十个平台”：其中“一套体系”是指公交智能感知体系；“十个平台”是指大数据分析与综合展示平台、公交智能调度平台、公交企业综合信息管理平台（ERP）、新能源车辆充电运营管理平台、公交客流与运力分析决策平台、主动安全预警平台、决策分析平台、公众信息服务平台、智慧场站管理平台以及信阳公交中心监管平台。并建设IT基础设施、引进建设MAAS智慧公交系统等。
二、设计依据
1.各有关专业现行设计依据、规程、规定等；
2.本项目相关批文；
3.采购人设计要求。
三、整体设计要求
1.采购人与成交人签订合同后，成交人按照采购人要求完成初步设计、施工图设计，编制初步设计概算、施工图设计预算，现场服务直至工程竣工的设计工作。
2.投标人提交的设计文件应符合相关规定对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求及有关设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过政府主管部门的审查。
3.按进度计划保证质量完成设计文件，严格控制工程规模及标准。
4.配合业主完成工程招标工作。
5.在设计和施工各阶段，派遣常驻工地设计代表不少于1人，必须协助业主解决各种与设计有关问题，包括修改完善设计或局部变更设计，做好现场服务。
6.设计成果提供：设计的各个阶段，设计单位必须提供甲方完整的，可编辑的电子版设计文件（Microsoft Word、Microsoft Excel和AutoCAD版本）。
四、项目采购需求
1.建设背景
交通运输部于2017年9月26日发布《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020年）》（以下简称《行动方案》），根据《行动方案》要求：“加快城市交通出行智能化发展。深入实施城市公交智能化应用示范工程，充分利用社会资源和企业力量，推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合出行信息服务系统建设。充分利用互联网技术加强对城市公共交通运行状况监测、分析和预判，定期发布重点城市公共交通发展指数，到2020年，国家公交都市创建城市全面建成城市公共交通智能系统。
2.建设原则
按照信阳市5G+智慧公交项目建设的一般过程及信阳市公交现状及特点，项目原则包括以下几点：
（1）先进性。在实用性基础上，充分考虑一定的前瞻性。
（2）可靠性。系统需具备7*24小时连续不间断运行的能力。
（3）可扩展性。系统架构需具备灵活且经济的扩充性，能够很好地随业务系统未来的扩充和变化进行横向或纵向的扩展，并且能够具备动态调整资源的能力。
（4）安全性。所有的操作人员均应规定相应的级别及权限，任何越权的操作必须被拒绝。所有的操作、错误均应有日志记录，并可以根据工号或操作查看。
（5）易维护性、可操作性。系统各部分均采用模块化结构，各模块具有相应的软硬件自检、故障诊断和安全保护措施，并有利于用户从事简单的现场维护。
（6）标准化及开放性。遵循有关国际标准、国家标准和行业标准，系统间具有良好的互联、互操作性能。
3.建设目标
依托于智慧车、智慧场、智慧站的感知体系及涵盖运营、安全、服务、机务、物资等公交各环节的十大管理分析应用平台，全面提升公交管理水平，降低企业运营生产成本，提升公交服务，吸引更多的市民公交出行，绿色出行。主要体现在以下方面：
（1）实现公交调度管理模式从人工凭经验的粗放式调度管理向自适应、及时、灵活的精细化调度管理转变，提高车辆准点率、降低乘客候车时间，提高公交企业运营效率和综合管理水平。
现有信阳公交调度系统主要实现车辆监控、调度指标下发、自动采集车次数据等业务，不能预先判断车辆返场时间，需要调度员凭经验进行发车管理，且需要依靠人工盘点车次准确性，造成调度管理工作量大、效率低，经常出现站点长时间上不了车的现象，严重影响乘客出行服务体验。
（2）实现公交车辆车身故障从被动接报向自动实时感知、快速运维转变，有效结合调度系统，为企业调度运营提供有力支持，为车辆安全运行保驾护航，并能实现全程监控、事件预防为基础的安全监管。
信阳公交缺少对车身设备、车载设备的实时监控，人工巡检维修量大，人工上报维修不及时。车身设备包括发动机、仪表盘、雷达、胎压检测设备等，车载设备包括调度终端、视频终端、LCD报站显示屏、车尾全彩屏、危险气体检测等等，这些设备缺少统一监控管理，由于故障发现不及时、定位不准确，导致设备的运维难度很大，一旦发生故障，会给车辆正常运营带来一定影响。
（3）实现乘客出行服务方式从原有静态、单一、信息匮乏的信息服务向动静态结合、内容丰富、手段多样的信息服务方式转变，让乘客出行更加及时、快速、便捷。
现有城市公交信息服务主要以站台线路指示牌为主，信阳公交实现微信公众号发布公交运营信息，满足乘客基本信息对称需求，但提供的数据还需要进一步丰富。
（4）打造公交企业以里程控制、高效调度为基础的成本控制。
基于人工智能和大数据技术，实现行车计划优化和智慧调度，提高车辆利用率5%，人均调度车辆提升至150辆。
（5）盘活资源、增加收益。
基于场站位置、充电桩利用信息等动静态信息，向社会公布空闲资源，在不影响公交运行的情况下，满足社会车辆临时补电需求。
4.建设范围
信阳市范围内信阳公共交通总公司监控及调度中心（十个平台）建设，及辖区内智慧公交、智慧场站、智慧站牌等外场设施升级改造。
5.建设内容
本项目主要范围为信阳市5G+智慧公交项目相关工程建设，要求成交供应商结合采购人管理需要和建设要求，就采购范围内各项具体工程进行系统构建、布局、设计，结合信阳公交现状提出项目实施方案，并提供初步设计及概算、施工图设计及预算成果和后期所有相关服务。设计单位提供的设计成果必须满足国家相关技术规范和标准。
建设内容如下：
（1）监控及调度中心改造和机房建设：对信阳公交现有机房进行高清化及音视频系统改造，针对现有网络设备及安全设备进行升级。
（2）十个应用平台软件建设：大数据分析与综合展示平台、公交智能调度平台、公交企业综合信息管理平台（ERP）、新能源车辆充电运营管理平台、公交客流与运力分析决策平台、主动安全预警平台、决策分析平台、公众信息服务平台、智慧场站管理平台以及信阳公交中心监管平台的硬件环境搭建和软件系统开发。
（3）公交云脑建设：通过将人、车、场、站、线、道路、城市、社会等鲜活数据汇聚融合，宏观把握公交运营趋势、深度洞察线网技术指标，精准问诊，让数据智能分析辅助决策。
（4）智慧巴士感知系统：针对信阳公交现有车辆进行改造升级，以智能车载终端为核心，基于无线通讯技术、实时定位技术、智能视频分析技术以及CAN总线通讯技术构建车辆智能联网系统，打造公交“智慧车”，实现高效运营、辅助驾驶、全面安保和便捷服务。
（5）智慧场站感知系统：建设场站视频监控、员工岗前检测、出入口管理，实时掌握场站内人员及车辆动态信息，便于后台统一管理及协调调度。
（6）智慧站台感知系统：建设公交电子站牌，通过接入公交实时调度数据，实现公交信息预览、广告信息展示、高清视频监控、远程运维管理等功能，为出行民众提供及时准确的各类服务信息。

